AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
RNC: 4-30-03673-2

INFORME COMITÉ DE COMPRAS MUNICIPAL
FONDOS ESPECIALES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

El Comité de Compras Municipal de Villa Hermosa, a través de los distintos departamentos que lo componen y luego de revisar, analizar y evaluar todos los presupuestos presentados por los distintos oferentes para la realización de aceras y contenes en distintos sectores del municipio, realizamos las siguientes recomendaciones:

PROYECTOS ACERAS Y CONTENES

Bloques	Sectores	Med	Und	Presupuesto Administrativo	Presupuesto Oferentes	Tiempo de Ejecucion	Oferente Recomendado	Cedula
Bloque 1 Aceras y Contenes	San Andres. C/ Pedro Mir con C/ 4ta Desde la C/ Pedri Mir en la intercepcion c/ 4ta hasta tramo GYM la mole. c/sin n	994.88	ML	1,940,543.78	1,892,030.19	35 dias	Nelson Morel	026-0035818-4
Bloque 2 Aceras y Contenes	Sector San Andres Entrada GYM la mole hasta la cancha.	980.67	ML	1,920,065.23	1,891,264.25	35 dias	Rafael Yand	026-0010482-8
Bloque 3 Aceras y Contenes	Sector Piedra Linda C/ Manolo Tavarez Justo Dessde la C/ Matias Mella hasta c/ Emma Balaguer	655	ML	1,335,871.70	1,289,116.19	25 dias	Teofilo Polonia	026-0050026-4
Bloque 4 Aceras y Contenes	Sector Villa Progreso, Iglesia Filadelfia- C/ La Antena	995.34	ML	1,941,368.94	1,921,955.25	35 dias	Jose Kiati	026-0049015-1
Bloque 5 Aceras y Contenes	Sector Pica Piedra C/ 12	983.33	ML	1,919,825.16	1,862,230.40	35 dias	Angel Benites	026-0066593-5
Bloque 6 Aceras y Contenes	Sector La Clinica, Iglesia Congregacional Fuente de Vida.	985.98	ML	1,924,578.78	1,901,483.84	35 dias	Eusebio Morla	026-0068397-9

Criterios de evaluación.
Plazo de ejecución.
Experiencia laboral.
Análisis Presupuestario.
Disponibilidad para iniciar la obra.
Logística y personal calificado.

Estas evaluaciones se realizaron en coordinación con los distintos departamentos que Conforman el Comité de compras como son: Planeamiento Urbano, Tesorería, Compras, Jurídico, Libre Acceso a la información y Contraloría.

Favio Antonio Noel
Presidente

Oscar Mejía
Tesorero

Junior A. Mercedes
Director Planeamiento Urbano

Lic. Andrés Rijos
Director de Compras

Zoila Rijo
Libre Acceso a La Información

Luis A. Mercedes
Jurídico