

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Moises Camacho
FECHA	17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	San Andres. C/ Los Cristianos Tramo 1
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,179.49	12,179.49
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,769.23	8,769.23
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,333.33	6,333.33
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,497.44	11,497.44
		Sub-Total 1			38,779.49
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	83.28	M3	316.67	26,372.00
		Sub-Total 2			26,372.00
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	694.00	M2	998.95	693,271.30
	b) Contenes	694.00	M1	1,414.60	981,732.63
	c) H. ciclopeo	6.94	M3	1,792.82	12,442.17
		Sub-Total 3			1,687,446.10
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
		Sub-Total 4			0.00
		SUB-TOTAL GRAL.		RDS	1,752,597.59
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,752,597.59	175,259.76
	b) Transporte	1.00	%	1,752,597.59	17,525.98
	c) CODIA	0.10	%	1,752,597.59	1,752.60
	d) Supervisión	5.00	%	1,752,597.59	87,629.88
	e) Fondo de pemsiones y jubilaciones	1.00	%	1,752,597.59	17,525.98
		TOTAL GASTOS GENERALES		RDS	299,694.19
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	175,259.76	31,546.76
8	TOTAL GENERAL			RDS	2,083,838.54

Autorizado: Ing. Junior Mercedes
Codia: 29348

Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Nelson Morel
FECHA	17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	San Andres. C/ Venezuela Tramo 2
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,375.00	12,375.00
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,910.00	8,910.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,435.00	6,435.00
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,682.00	11,682.00
		Sub-Total 1			39,402.00
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	87.24	M3	321.75	28,069.47
		Sub-Total 2			28,069.47
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	727.00	M2	1,014.96	737,875.11
	b) Contenes	727.00	M1	1,435.65	1,043,716.31
	c) H. cilclopeo	7.27	M3	1,821.60	13,243.03
		Sub-Total 3			1,794,834.46
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
		Sub-Total 4			0.00
		SUB-TOTAL GRAL.		RD\$	1,862,305.93
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,862,305.93	186,230.59
	b) Transporte	1.00	%	1,862,305.93	18,623.06
	c) CODIA	0.10	%	1,862,305.93	1,862.31
	d) Supervisión	5.00	%	1,862,305.93	93,115.30
	e) Fondo de pemsiones y jubilaciones	1.00	%	1,862,305.93	18,623.06
6	TOTAL GASTOS GENERALES			RD\$	318,454.31
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	186,230.59	33,521.51
8	TOTAL GENERAL			RD\$	2,214,281.75

Autorizado: Ing. Junior Mercedes
Codia: 29348

Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Miguel A. Avila
FECHA	17/11/2022


A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	San Andres. C/ Venezuela / C6ta Tramo 2.1
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,350.00	12,350.00
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,892.00	8,892.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,422.00	6,422.00
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,658.40	11,658.40
	Sub-Total 1				39,322.40
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	80.52	M3	321.10	25,854.97
	Sub-Total 2				25,854.97
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	671.00	M2	1,012.91	679,661.58
	b) Contenes	671.00	M1	1,432.75	961,373.91
	c) H. ciclopeo	6.71	M3	1,817.92	12,198.24
	Sub-Total 3				1,653,233.73
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
	Sub-Total 4				0.00
	SUB-TOTAL GRAL.			RD\$	1,718,411.11
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,718,411.11	171,841.11
	b) Transporte	1.00	%	1,718,411.11	17,184.11
	c) CODIA	0.10	%	1,718,411.11	1,718.41
	d) Supervisión	5.00	%	1,718,411.11	85,920.56
	e) Fondo de pemsiones y jubilaciones	1.00	%	1,718,411.11	17,184.11
	TOTAL GASTOS GENERALES			RD\$	293,848.30
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	171,841.11	30,931.40
8	TOTAL GENERAL			RD\$	2,043,190.80

Autorizado: Ing. Junior Mercedes Codia: 29348
Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Eusebio Morla
FECHA	17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	Los Diamantes C/ Orlando Martinez Tramo 3
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,262.50	12,262.50
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,829.00	8,829.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,376.50	6,376.50
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,575.80	11,575.80
	Sub-Total 1				39,043.80
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	76.80	M3	318.83	24,485.76
	Sub-Total 2				24,485.76
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	640.00	M2	1,005.73	643,668.47
	b) Contenes	640.00	M1	1,422.60	910,462.05
	c) H. ciclopeo	6.40	M3	1,805.04	11,552.26
	Sub-Total 3				1,565,682.78
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
	Sub-Total 4				0.00
	SUB-TOTAL GRAL.			RD\$	1,629,212.34
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,629,212.34	162,921.23
	b) Transporte	1.00	%	1,629,212.34	16,292.12
	c) CODIA	0.10	%	1,629,212.34	1,629.21
	d) Supervisión	5.00	%	1,629,212.34	81,460.62
	e) Fondo de pemsiones y jubilaciones	1.00	%	1,629,212.34	16,292.12
	TOTAL GASTOS GENERALES			RD\$	278,595.31
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	162,921.23	29,325.82

8 **TOTAL GENERAL** **RD\$** **1,937,133.47**

Autorizado: Ing. Junior Mercedes Codia: 29348
Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Angel Benites
FECHA	17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	Los Diamantes C/ Orlando Martinez Tramo 4
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,237.50	12,237.50
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,811.00	8,811.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,363.50	6,363.50
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,552.20	11,552.20
	Sub-Total 1				38,964.20
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	84.96	M3	318.18	27,032.15
	Sub-Total 2				27,032.15
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	708.00	M2	1,003.68	710,606.55
	b) Contenes	708.00	M1	1,419.70	1,005,145.23
	c) H. ciclopeo	7.08	M3	1,801.36	12,753.63
	Sub-Total 3				1,728,505.41
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
	Sub-Total 4				0.00
	SUB-TOTAL GRAL.			RD\$	1,794,501.76
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,794,501.76	179,450.18
	b) Transporte	1.00	%	1,794,501.76	17,945.02
	c) CODIA	0.10	%	1,794,501.76	1,794.50
	d) Supervisión	5.00	%	1,794,501.76	89,725.09
	e) Fondo de pemsiones y jubilaciones	1.00	%	1,794,501.76	17,945.02
	TOTAL GASTOS GENERALES			RD\$	306,859.80
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	179,450.18	32,301.03

8 **TOTAL GENERAL** **RD\$** **2,133,662.59**

Autorizado: Ing. Junior Mercedes Codia: 29348
Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Angel Miguel Mercedes Cordones
FECHA	17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA		DIRECCIÓN	Piedra Linda Iniciando en la JPD frente a Multi Service V. Hermosa / hasta banca cedano hacia el este.
EN CONSTRUCCION			Tramo 5
CONSTRUIDO		MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,100.00	12,100.00
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,712.00	8,712.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,292.00	6,292.00
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,422.40	11,422.40
		Sub-Total 1			38,526.40
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	91.20	M3	314.60	28,691.52
		Sub-Total 2			28,691.52
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	760.00	M2	992.40	754,227.23
	b) Contenes	760.00	M1	1,403.75	1,066,846.20
	c) H. cilclopeo	7.60	M3	1,781.12	13,536.51
		Sub-Total 3			1,834,609.94
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
		Sub-Total 4			0.00
		SUB-TOTAL GRAL.		RDS	1,901,827.86
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,901,827.86	190,182.79
	b) Transporte	1.00	%	1,901,827.86	19,018.28
	c) CODIA	0.10	%	1,901,827.86	1,901.83
	d) Supervisión	5.00	%	1,901,827.86	95,091.39
	e) Fondo de pemisiones y jubilaciones	1.00	%	1,901,827.86	19,018.28
6		TOTAL GASTOS GENERALES		RDS	325,212.56
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	190,182.79	34,232.90
8		TOTAL GENERAL		RDS	2,261,273.33

Autorizado: Ing. Junior Mercedes
Codia: 29348

Codia: 29348



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO :

PROYECTO	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CONTRATISTA	Jose Kiati
FECHA	15/11/2022 17/11/2022

A) CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

PROYECTADA	
EN CONSTRUCCION	
CONSTRUIDO	

DIRECCIÓN	Villa Progreso Sector Villa progreso area central Tramo 6
MUNICIPIO	VILLA HERMOSA

No.	PARTIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO			
		CANT.	UNIDAD	P.U.	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	a) Excavación	1.00	P.A.	12,312.50	12,312.50
	b) Demolicion de verja	1.00	P.A.	8,865.00	8,865.00
	c) Tumba de arboles	1.00	P.A.	6,402.50	6,402.50
	d) Bote y limpieza de escombros	1.00	P.A.	11,623.00	11,623.00
	Sub-Total 1				39,203.00
2	RELLENO COMPACTADO				
	a) Caliche	95.67	M3	320.13	30,625.40
	Sub-Total 2				30,625.40
3	HORMIGÓN EN:				
	a) Aceras	669.00	M2	1,009.83	675,578.17
	b) Contenes	669.00	M1	1,428.40	955,597.96
	c) H. ciclopeo	6.69	M3	1,812.40	12,124.96
	Sub-Total 3				1,643,301.08
4	MUROS BLOQUES:				
	a) Muros de contención	0.00	M2	0.00	0.00
	Sub-Total 4				0.00
	SUB-TOTAL GRAL.			RD\$	1,713,129.48
5	GASTOS GENERALES:				
	a) Beneficios	10.00	%	1,713,129.48	171,312.95
	b) Transporte	1.00	%	1,713,129.48	17,131.29
	c) CODIA	0.10	%	1,713,129.48	1,713.13
	d) Supervisión	5.00	%	1,713,129.48	85,656.47
	e) Fondo de pensiones y jubilaciones	1.00	%	1,713,129.48	17,131.29
6	TOTAL GASTOS GENERALES			RD\$	292,945.14
7	Impuesto DGII 18%	18.00	%	171,312.95	30,836.33
8	TOTAL GENERAL			RD\$	2,036,910.95

Autorizado: Ing. Junfor Mercedes
Codia: 29348

Codia: 29348



RD\$ **2,036,910.95**